

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Άρθρα Αναθεωρησης | Δαπάνη (Ευρώ) |
|--|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών του κτιρίου , σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, (σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ.) | Ε.Σ.Υ. - Άρθρο 31 | 527.391,87 |
| 2 | Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του κτιρίου , σύμφωνα με την εγκεκριμένη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, (σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ.) | Ε.Σ.Υ. - Άρθρο 31 | 631.711,14 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ: | | | 1.159.103,01 |
| Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου | | (18,00%) | 208.638,54 |
| Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ: | | | 1.367.741,55 |
| Απρόβλεπτες Εργασίες : | | (15,00%) | 205.161,23 |
| Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες: | | | 1.572.902,78 |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | 40.000,44 |
| Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.: | | | 1.612.903,22 |
| Φ.Π.Α.: | | (24,00%) | 387.096,77 |
| Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.: | | | 2.000.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΓΚ. 36/13-12-2001 | | | 2.000.000,00 |

| AA | Είδος Εργασιών | Άρθρα Αναθεωρησης | Δαπάνη (Ευρώ) |
|----|----------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |